ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Z. z. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“ alebo ,ZoD*) na zhotovenie stavby:
Stavebné pravy a pristreSok ku hasi¢skej zbrojnici Lie$no

Objednavatel:

Nazov: Obec Briestie

Sidlo: Briestie 76, 038 22

Zastupeny: Zaneta Lichnerova, starostka

ICO: 00316580

DIC: 2020594664

Bankové spojenie: Prima bank a.s..

Cislo Gétu: SK24 5600 0000 0024 1707 0003
SK73 5600 0000 0024 1707 3001

Tel: +421 944 132 643, 043/4962164,445

E-mail: obecbriestie@gmail.com, uobecny9@aya.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno R.LK. s.r.o.
Sidlo: Sine¢na 703/2, 039 01 Turéianske Teplice
Zastapeny: Renata Klucikova, konatel
ICO: 36752223
IC DPH: SK2022344621
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo G&tu: SK54 0900 0000 0003 5262 2743
Tel: 0915875086, 0915875006
E-mail: rikstavby@gmail.com
Web: www.rikstavby.sk
(dalej len ,Zhotovitel™)
Clanok I.
Preambula

Téato zmluva je podkladom pre realizaciu diela s nazvom: "Pristavba hasicskej zbrojnice
v Brie&ti“ (dalej len ,Dielo®)

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo: ,, Pristavba hasi€skej zbrojnice v Briesti
v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a poZiadavkami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje vyhotovit a dokonéit Dielo a to na svoje naklady a nebezpeéenstvo
v sulade s touto Zmluvou a odstranit na diele akékolvek vady; ktoré sa vyskytnl pocas
realizacie Diela a v priebehu zaruénej doby. Po dokon&eni musi Dielo spifiat G&el, pre
ktory je dielo uréené tak, ako je to Specifikované v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v stlade s projektovou dokumentéciou, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Predmet Diela zahffia zhotovenie Diela, vratane vykonania vietkych prevadzkovych a
komplexnych skisok a odovzdania prislusnych dokladov a dokumentacie k Dielu.
Objednévatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu uvedend v &lanku IV. podla platobnych
podmienok upravenych v &lanku V. tejto Zmiuvy.



Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa tejto zmluvy, v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, platnymi technickymi normami
a predpismi Eurépskej unie a Slovenskej republiky tak, aby slizilo k uréenému tcelu.

Clanok lil.
Lehoty dodania

Lehota na vykonanie Diela a jeho riadne odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,lehota
realizacie") uplynie90-tym kalendarnym driom od nadobudnutia Gucinnosti tejto zmiuvy.
Zhotovitel sa zavézuje prevziat Stavenisko do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zahajit prace do 14 kalendarnych dni odo diia prevzatia
Staveniska.

Clanok IV.
Cena Diela

. Zmluvna cena Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon &. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov nasledovne:
Zmluvna cena Diela bez DPH 30539,93 EUR
Vyska DPH 6107,99 EUR
Zmluvna cena Diela s DPH  36647,92 EUR
(slovom Tridsat3esttisicSeststostyridsatsedem EUR 92 centov)
. Zmluvna cena Diela je zaokrihlen& na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy a je tvoreny ocenenym
vykazom (dalej aj ako ,rozpocet‘) projektovej dokumentéacie. Ceny a sadzby uvedene
v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach
v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mézu suvisiet s uplnou realizaciou popisaného Diela, vratane Docasnych Diel,
spotrebovanych energii, materidlu, dodavky, montaze, v8etkych skusok, docasnych prac.
. Zmluvna cena Diela je stanovena v zmysle zakona ako maximalna, t.j. cena, ktora nie je
mozné prekrodit, ani z dévodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.,
pricom zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zéavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitefa
vynaloZzenych na riadne vykonanie aodovzdanie Diela Objednavatelovi spinajuceho
stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy.
K zmene zmluvnej ceny Diela méze djst:

4.1 v pripade mensieho mnozstva vykonanych prac,

4.2 prizmene zakonnej sadzby DPH.
.V pripade zmeny zmluvnej ceny zdévodu podla bodu 4.2 tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny prediozit Objednévatelovi navrh dodatku k tejto zmluve s rekapitulaciou zmluvne;j
ceny podfa jednotlivych poloZiek a sadzieb DPH.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu fakturované na zaklade potvrdenych zistovacich protokolov o mnoZstve
vykonanych prac a dodanych materialov, v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou, uvedenou v prilohe zmluvy.
Objednavatel méze v pripade potreby poskytnit zalohovl platbu na dielo vo vyske do
30% celkovych rozpoctovych nakladov diela. ~

Neoddelitelnou st&astou koneénej faktury musi byt preberaci protokol, podpisany
poverenym zastupcom Objednavatela o tom, Ze Objednévatel prebera predmet zmluvy.
Neoddelitefnou suéastou faktdry musi byt zhotovitefom vyhotovované a stavebnym
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dozorom odsuhlasené supisy vykonanych prac v takom rozsahu, ako je Specifikovany
v rozpocte diela v rozsahu oceneného vykazu vymer diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmluvy. Supisy prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sllade s rozpo¢tom diela s ocenenym vykazom vymer.
Sudastou je vykaz vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy ainé doklady, ktoré sa
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

4. DPH za vykonané prace bude zhotovitel fakturovat podfa skutoéne vykonanych préac.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoju pohladavku vyplyvajucu z DPH nepostupi tretej strane,
t.j. objednavatel zaplati DPH iba zhotovitelovi.

5. Objednavatel uhradi fakturu zhotovitefovi najneskér do 30 kalendamych dni od
preukazaného dorucenia faktury Objednavatelovi.

Clanok V1.
Dodacie podmienky

a) Odovzdanie staveniska:

1. Objednavatel najneskér ku diiu zahajenia preberacieho konania staveniska poveri
funkciou stavebného dozoru osobu, ktora bude vykonavat funkciu stavebného dozoru
na predmetnom Diele.

2. Zhotovitel najneskér ku difiu zahajenia preberacieho konania poveri funkciou
veduceho stavby osobu, ktord bude vykonavat funkciu veduceho stavby na
predmetnom Diele.

3. Objednavatel a Zhotovitel vyhotovia pri odovzdani a prebrati staveniska pisomny
protokol, ktory musi obsahovat vSetky rozhodujlice skuto€nosti tykajuce sa predmetu
zmluvy.

b) Realizacia:

1. VSetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani
suhlasu spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia
a za dozoru spravcu poc¢as vykonavania tychto prac.

2. Vyty€enie inZinierskych sieti zabezpeci na vlastné naklady Zhotovitel.

3. Likvidaciu odpadov zabezpecéuje Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatefom skladky odpadov.

4. Zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st stu€astou zmluvnej ceny.

5. Pracovnici objednavatela mdézu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukazu
sa prislusnym opravnenim, resp. su uvedeni v tejto zmiuve.

6. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, vjeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady
a necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na viastné naklady.

7. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenie na zabranenie pristupu na stavenisko a do
vietkych priestorov kde Zhotovitel vykonava dodavku predmetu zmluvy (diela) a je
povinny stavenisko strazit v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpedit
a to na vlastné naklady.

8. Zhotovitel vykonava innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost,
pricom redpektuje technické 3pecifikacie, pravne atechnické predpisy, platnu
legislativu v SR a EU, najma stavebny zakon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci, vyhlasku o bezpe&nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych
a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zakon o vodach, hygienické predpisy, prevadzkovy
poriadok (pri prevadzke vodovodu) slovenské technické normy, platné predpisy
vSeobecné v SR a EU, zakon Statnom skuSobnictve v zneni neskorSich predpisov
azakon o stavebnych vyrobkoch avymere Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skiobnictvo SR (UNMS).

9. Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu zmluvy podla zmluvy
vykonava stavebny dozor za tym uéelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné
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10.

11
12.

13.

14.

15.

16.

14.

18.

19.

vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predioZzené
vykresy vzorky materiadlov ainé podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznaenymi Zhotovitelom
ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednavatel zaobchadzat déverne.
Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s Objednavatelom nariadit Zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru
za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:
a) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci
c) zmenit druh prac
d) zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery akejkolvek €asti Diela
e) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich €asti.
Tieto zmeny nie s dévodom pre odstupenie od Zmluvy a budl ocenené v sulade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi prace nevykonané Zhotovitelom alebo
osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykonana Zhotovitel nariadené prace na
vlastné naklady.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru.
Ak povazuje Zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné
poziadanie vykonat, pokial nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi
alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniami miestnej alebo Statnej
spravy. Ak stakymi pracami budu spojené viac naklady, tieto potom znasa
Objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, Objednavatel pristipi na
primerana Upravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu.
Zhotovitel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméaine kazdych 14
kalendarnych dni za u€asti zainteresovanych.
Zhotovitel predlozi supis vykonanych prac stavebnému dozoru, jeden krat za 14
kalendarnych dni od zahdjenia prac a nasledné za kazdych 14 kalendarnych dni
realizacie predmetu zmluvy ato najneskér do 3 kalendarnych dni nasledujicich od
uplynutia tohto ¢asového Useku realizacie Diela. Stavebny dozor vykona kontrolu
av pripade, Ze je predlozeny supis vykonanych prac zodpoveda skutone
vykonanému rozsahu stavebnych prac stavebny dozor ho podpiSe a predlozi ho
Objednavatelovi aj Zhotovitefovi.
Objednavatel ak moéze poskytne Zhotovitefovi na poziadanie k pouZitiu alebo
spoloénému pouzivaniu:
a) vybudované prijazdové komunikacie
b) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady spojené s pouzitim vtomto bode
uvedenych komunikacii, alebo pripojok, alebo uhradami za média pripojkami
dodavanych alebo odoberanych a to na zaklade faktary vystavenej Objednavatelom.
Materidly, stavebné diely avyrobky zabezpeované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatom zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne a poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z toho titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel mdze stanovit termin na odstranenie vad primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie mdze byt aj dévodom na odstiupenie .od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou. _
Zhotovitel musi bez meskania apisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
Zhotovitel je povinny zabezpectit u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a edchyliek od dokumentacie.
Ziadna &ast Diela nesmie byt zakryt4d bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktora ma



byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, Ze ast
Diela bude zakryvat.

20. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podrfa

zmluvy Zhotovitefovi v stavebnom denniku.

21. Skutolnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky

avykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady
a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie
Diela.

c¢) Odovzdanie stavby:

1.
2.

3.
4.

Dielo sa povazuje za skongené ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
Prevzatim Diela prechédza viastnicke pravo anebezpedenstvo $&kody na
Objednavaterla.

Prevzatie Diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 kalendarnych dni vopred oznamit Objednavatefovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pred preberacim konani odovzdat Objednavatelovi okrem toho
aj:

kompletnu fotodokumentaciu o priebehu realizacie Diela

zoznam odchyliek s ich struénym odévodnenim

zapisnice o prevedeni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

spravu o vychodiskovej odbomnej prehliadke, odbornej skuske elektrickych
zariadeni

e stavebny dennik

* doklad o naloZeni s odpadmi.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych v bode 5. tejto &asti je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.

Ak Objednavatel odmietne Dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspi$e sa dodatok
k pévodnej zapisnici.

d) Osobitné technické podmienky:

1.

Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky . triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatelom pisomnou formou.

Nie je pristupné pouZivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami véeobecnymi i rezortnymi.
Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montézne a stavebné prace,
ktora bola rézne, vécSinou neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy ajej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpenostné, hygienické ao ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst
k zhor$eniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia uloZit v silade s platnymi normami
a predpismi, v opa&nom pripade takéto zariadenia nebudu Objednavatelom prevzaté
a bude nariadené opatovné uloZenie podla predpisov na naklad Zhotovitela.

e) Zodpovednost’'za sp6sobené $kody: .
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Pokial vzniknu $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej &astiach
poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny o ne sa starat, musi Zhotovitel na
viastné naklady odstranit tieto $kody.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poru$enim inzinierskych sieti
zodpoveda za Skodu Zhotovitel. -

Clanok Vil.
Stavebny dennik



1.

Zhotovitel je povinny viest poéas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle paragrafu
46d Stavebného zakona 50/1976 Z.z. v aktualnom zneni v jazyku slovenskom, a to
v jednom originali a v dvoch képiach.

Clanok VIll.
Zodpovednost’ za S$kody

Pokial vzniknu $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo ich €astiach po¢as
obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na viastné naklady
odstranit tieto Skody.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody na Diele, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to &i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spésobenu, alebo zapri€inend
Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu ¢ast Diela do pévodného
stavu, alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyske, a to do 30 kalendarnych dni od vzniku
Skody, o ¢om predlozi Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu pisomny doklad.

Clanok IX.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmluvy, Ze méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze splfia projektované
technické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a EU, ze nema
vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zmluve
predpokladanym uéelom, a zarover zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej
doby.

Zhotovitel zaru€uje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo minimalne po dobu zaruénej doby
v trvani 60 kalendarnych mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.
Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené drobné vady pri odovzdavani a preberani Diela,
resp. €asti Diela, za€ina zaru€na doba plynut diiom ich odstranenia napriek tomu, ze sa
povazuju za prebraté dfiom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného
zakonnika - zavazok Zhotovitela je spineny riadne az driom odstranenia vSetkych vad
uvedenych v Preberacom protokole).

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a
Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady Diela. Vady spésobené z dévodov
na strane Zhotovitela, Zhotovitel je povinny odstranit bezplatne.

Plynutie zaru¢nej doby na &asti Diela, pri ktorych sa odstrafuju reklamované vady, sa
prerusuje a opatovne zacina plynut az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou &asti Diela alebo jeho nahradenim, zagina zaruéna doba plynut odznova diiom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim
Objednavatefom.

V pripade tych €asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatefovi pisomnu
informaciu o povinnosti vykonavania povinnych revizii a/alebo zaruéného servisu pocéas
plynutia zaruénej doby. -

Zhotovitel je povinny v pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zaruénej doby;
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a) v pripade, Ze ide o odstranenie vady zodpovedajlcej havarijnemu stavu, ktorym je
najmé stav, ked hrozi alebo dochadza k vzniku $kéd na majetku Objednévatela,
alebo ked vada brani riadnemu a nerusenému uzivaniu Diela, alebo ked je ohrozeny
vykon &innosti Objednavatefa (resp. prevadzkovatefa Diela), zaCat s odstrariovanim
takej vady okamzite po doruceni oznamenia Objednavatefa o zisteni takej vady a
vady odstranit do 48 hodin od ich oznamenia, pricom oznamenie v takom pripade
sa doruduje elektronickou postou. ’

b) v pripade, Ze ide o vadu spbsobujlcu prevadzkovy vypadok odligny od havarijného
stavu, zaéat s odstrafiovanim takej vady do 12 hodin po doruéeni oznamenia
Objednavatela o zisteni takej vady a vady odstranit do troch kalendarnych dni od
ich oznamenia, pricom oznédmenie v takom pripade sa doruéuje elektronickou
postou.

c) v pripade, Ze ide o ind vadu (t.j. vadu odli$nu od vad uvedenych pod pism. a) a b)
tohto bodu, zaéat s odstrafiovanim takej vady do 3kalendarnych dni po doruceni
pisomného oznamenia Objednavatela o zisteni takej vady a vady odstranit do 7
kalendarnych dni od ich oznamenia, pricom oznamenie v takom pripade sa dorucuje
pisomne.

Vady, ktoré objednavatel zisti pri preberani Diela, sa reklamuji ich uvedenim

v Preberacom protokole s uvedenim terminu ich odstranenia.

Objednavatel je povinny reklamovat vady Diela alebo jeho Casti &i sucasti bez zbyto&ného

odkladu, najneskér do 15 kalendarych dni od ich zistenia.

Zhotovitel je povinny reklamované vady riadne a v&as bezplatne odstranit tak, aby

Objednavatefovi nevznikali Skody.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup k Dielu za u¢elom odstrénenia vad.

Po odstraneni vady zmluvné strany spidu zaznam jej odstraneni.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vadu oznament resp. reklamovanu Objednéavatefom,

je Objednavatel opravneny na naklady Zhotovitela zabezpedit odstranenie takej vady sam

alebo prostrednictvom tretich osob, pricom nie je viazany jednotkovymi cenami
uvedenymi v tejto zmluve. Objednavatefove pravo udelenia zmluvnej pokuty za nezacatie
odstrafiovania vad Diela a/alebo za neodstrénenie vad Zhotovitelom tym nie je dotknute.

Ak sa na Diele zistia neodstranitelné vady, mé Objednavatel narok na primeranu zfavu z

ceny Diela urenu podla rozpoCtu a tiez narok pozadovat od Zhotovitela nahradu

nakladov vzniknutych Objednavatelovi v suvislosti s prejavenim sa takej vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného

suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych

Zhotovitefom na Dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

.V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokon&ené Dielo po uplynuti lehoty realizacie

uvedenej v &lanku lIl. tejto zmiuvy, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vydke 1% za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania Zhotovitefa s riadnym
odovzdanim Diela Objednavatelovi.

V pripade, ze Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v termine v zmysle
&lanku XI. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyéke 100 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitefa so zaéatim s odstrafiovanim
reklamovanej vady Diela, a to za kazdu vadu samostatne, az do dia, kedy Zhotovitel
zaéne odstrafovat reklamovanu vadu Diela.

Pravo Objednavatefa na nahradu Skody zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika a to vo
vyske, ktora presahuje vysku zmluvnej pokuty. Povinnost Zhotovitela zaplatenim
zmluvnej pokuty alebo nahrady Skody nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu alalebo nahradu Skody v plnej vy$ke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
Objednévatela. Ak lehota nebude uréena, tak je povinny v pinej vy$ke nahradit Skodu
a/alebo zaplatit zmluvna pokutu do 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyzvy
Objednavatela.



. Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat
urok z omeskania vo vyske 1% zdlznej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeskania
s uhradou faktury.

Clanok XIl.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozZno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344
a nasledujuce Obchodného zakonnika. V pripade odstlipenia zo strany Objednavatela
alebo Zhotovitela, Zhotovitefovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace
odsuhlasené Objednavatelom do dfia odstipenia od zmiuvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Clanok XIil.
RieSenie sporov

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, pozZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat prislusny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom.

Clanok XIV.
Zaveretné ustanovenia

Tato zmluva a v3etky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty tykajuce sa tejto zmluvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené vtejto zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika &.
513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany nesmu postupit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podfa tejto Zmluvy
alebo s fou suvisiacich bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vSetky zmeny Gdajov dolezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za def
doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne
pisomnost prevziat, za defi doruenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloznej lehote na poste, za den
dorucenia sa povazuje posledny defi uloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost
vrati odosielatelovi s oznaenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa
odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doruéenia sa povazuje
den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom Zhotovitel obdrZzi 2° rovnopisy
a Objednavatel 3 rovnopisy zmiuvy.

Zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda G&innost
dfiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzatvaraju
ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

-



9. Prilohy zmluvy o dielo:
1. Projektova dokumentacia s nazvom, Pristavba hasi¢skej zbrojnice v Briesti,
vypracovana - Ing.Branislav Laubert ul.A.Sladkovi¢ova 2 ,038 61 Vrutky
2. Rozpocet Diela - oceneny vykaz vymer

V Briedti, dita; 245 % L0k V Turé. Tepliciach, diia: .24 - %. £2447

Zhotovitel":

@QDQ[KQ Ss P @o

Sinecnd 703/2
039 01 Turéianske Teplice /
ICO: 26752223, IC: 2PH: 5K202234442 7

Zaneta Lichnerova , starostka Renata Kluéikova, konatel
R.I.K. s.r.0.




